



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณศาลเจ้า หมู่ที่ ๔
ถึงทางแยกบ้านผู้ใหญ่จิตตรา นาคเนียม หมู่ที่ ๔

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณศาลเจ้า หมู่ที่ ๔ ถึงทางแยกบ้านผู้ใหญ่จิตตรา นาคเนียม หมู่ที่ ๔ ตามคำสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๗๗๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) และราคากลาง ๗๗๙,๗๒๘.๘๔ บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย- ยี่สิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์-) โดยกำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา (ภายใน วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) โดยมีผู้ยื่นเสนอราคายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวม ๑ ราย

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานนางสาวนีย์ บุญทรง นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ ประธานกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ลาพักผ่อนและลาป่วยในช่วงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการพิจารณาทำให้ไม่สามารถพิจารณาผลให้แล้วเสร็จภายในกำหนดได้

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคสอง ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าจึงขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณา ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายระหงษ์ แพร่อัตถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า